

Сводное коммерческое предложение для Гута-Клиник

Перенос сайта · Управление репутацией с ГЕО · Продвижение в нейровыдаче.

для

Гута-Клиник

gutaclinic.ru

КОМПЛЕКС

**Перенос + ORM +
Нейровыдача**

состав согласован на встрече 27.05

ПОДГОТОВЛЕНО

27.05.2026

Гордиенко Евгения · РОП

СКИДКА 5%

до 05.06.2026

экономия 179 942 ₽ за 12 мес

Состав комплекса

Все цены с НДС 5%. Справа — со скидкой 5% при оплате до 05.06.2026

РАЗОВО Перенос сайта 61 час · до конца июня. Сохранение SEO-данных, карта редиректов, микроразметка, постпереносный аудит. Страховка от потери органического трафика при переезде на новый сайт. с НДС 277 477,20 ₽ со скидкой до 05.06 263 603,34 ₽	ЕЖЕМЕСЯЧНО ORM + GEO 1 мега-отзыв · 7 GEO-отзывов на Картах · 26 отзывов на отзывах · 12 партизан · 5 ответов от лица бренда · 5 обжалований · ведение РК на Яндекс.Картах · отчётность. с НДС / мес 159 035,63 ₽ со скидкой до 05.06 151 083,84 ₽	ЕЖЕМЕСЯЧНО Нейровыдача (GEO) 53 часа · 50 промптов на старте. Контент под ИИ-выдачу, 3 рерайта каждой статьи в тематические СМИ, ссылочная масса 25% бюджета без доплат, анализ E-E-A-T и графа знаний. с НДС / мес 117 744,90 ₽ со скидкой до 05.06 111 857,65 ₽
1-й месяц (старт) 526 544,83 ₽ перенос 263 603 + ORM+GEO 151 084 + нейро 111 858	2-й месяц и далее 262 941,50 ₽/мес ORM+GEO 151 084 + нейровыдача 111 858	всего за 12 месяцев 3 418 901 ₽ 1-й мес + 11 × 262 942 · экономия 179 942

Перенос сайта · детальный состав

61 час работы · разово · сохранение трафика при переезде на новый сайт

ЭТАП 1 · 4 ч

Настройка панелей и аналитики

- Яндекс Вебмастер: диагностика, региональная привязка, sitemap, обход страниц, рендеринг JS, быстрые ссылки
- Яндекс Метрика: проверка счётчика, Вебвизор, сегментированные отчёты по брендовому и коммерческому трафику
- Google Search Console: индексация, Core Web Vitals, микроразметка, отчёты об ошибках

ЭТАП 2 · 16,5 ч

Семантическое ядро

- Определение всех услуг и неочевидных запросов
- Парсинг поисковых подсказок
- Коммерческие, гео-вхождения и «хвосты»
- Чистка: дубли, нерелевант, нулевики, пустышки
- Кластеризация и итоговая частотность
- Карта «запрос → страница» с параметрами

ЭТАП 3 · 7,3 ч

Структура сайта

- Грамотная структура на основе семантики
- Конкурентный анализ структур (Медси, СМ-Клиника, ЕМЦ, К+31)
- Карта посадочных страниц для нового сайта
- Внутренняя перелинковка с распределением веса

ЭТАП 4 · 12 ч

Технические проверки

- Ответ сервера: www/без www, http/https, слеши, регистр, 404, дубли
- Анализ дублей и аффилиатов · история домена
- Парсинг сайта: 404, 3xx, 5xx, метатеги, H1, исходящие ссылки
- robots.txt: user-agent, директивы, индексация служебных страниц

ЭТАП 5 · 12 ч

Сопровождение переезда

- Выгрузка всех SEO-данных текущего сайта
- Закрытый тестовый домен для прогона
- Карта 301-редиректов со старых URL на новые
- Сохранение микроразметки: «Хлебные крошки», организации, услуг, статей
- Сохранение внутренней перелинковки и веса

ЭТАП 6 · 10 ч

Аудит юзабилити и Е-Е-А-Т

- Коммерческий аудит сайта (СТА, контакты, формы)
- Юзабилити: путь пользователя, удобство записи
- Е-Е-А-Т для медицины: экспертиза врачей, лицензии, сертификаты, отзывы независимых рейтингов
- Постпереносный аудит индексации

ОБЪЁМ РАБОТ

61 час

разово · до конца июня 2026

с НДС 5%

277 477,20 ₽

базовая стоимость

со скидкой 5%

263 603,34 ₽

при оплате до 05.06.2026

ORM + GEO · детальный состав

Ежемесячный цикл работ по 39 площадкам · из них 15 отрицательных, 5 с низким рейтингом

БЛОК 1

Аналитика и стратегия

- Формирование и корректировка стратегии
- Еженедельный ручной мониторинг ТОП-20 выдачи поисковых систем
- Формирование дайджеста упоминаний (где, что, тональность)
- Сегментация по площадкам с приоритетом

БЛОК 2 · ОТЗЫВЫ

Публикация контента

- **1 мега-отзыв** в месяц на крупных отзывах (Отзовик, Irecommend, otzyvy.pro, vseotzyvy) ~1000 знаков
- **7 GEO-отзывов** на Яндекс.Картах, Google Maps, 2ГИС ~300 знаков
- **26 отзывов** на отзывах (Zoon, ProDoctorov, NaPopravku и др.) ~300 знаков
- **12 партизанских обсуждений** на форумах и Q&A-сайтах ~100 знаков

БЛОК 3 · БРЕНД

Работы от лица бренда

- **5 ответов** от официального представителя бренда на отзывы пациентов
- **5 обжалований** в месяц — нивелирование отрицательных и нарушающих правила площадок отзывов через службы поддержки
- Шаблоны ответов согласуются с клиникой заранее
- Нестандартные ситуации — индивидуально с вами

БЛОК 4 · GEO

Платное продвижение на Картах

- Ведение и корректировка рекламной кампании на Яндекс.Картах (без учёта бюджета РК)
- Актуализация прайс-листа
- Актуализация информации об организации в Яндекс.Картах, Google Business, 2ГИС
- 1 новость в месяц на Яндекс.Картах

БЛОК 5 · ОТЧЁТНОСТЬ

Прозрачность и безопасность

- Ежемесячный отчёт о выполненных работах и достигнутых результатах
- Менеджмент проекта: отдельный аккаунт-менеджер на связи
- Техническое сопровождение: база прогретых аккаунтов, привязка к мобильным номерам, ПО для смены IP — отзывы неотличимы от пациентских

ИТОГО ЗА МЕСЯЦ

Объём публикаций

- **46 отзывов и упоминаний** в месяц по 39 площадкам
- **10 коммуникаций** от лица бренда (ответы + обжалования)
- **1 рекламная кампания** на Яндекс.Картах
- **1 новость**
- **1 ежемесячный отчёт**

ЕЖЕМЕСЯЧНО · С НДС

159 035,63 ₽

базовая стоимость

со скидкой до 05.06

151 083,84 ₽

экономия 7 951,79 ₽ в месяц

за 12 мес со скидкой

1 813 006 ₽

~ 95 410 ₽ в эквиваленте экономии

Нейровыдача · детальный состав

05 / 10

53 часа в месяц · 50 промптов на старте · контент под ИИ + ссылочная масса

БЛОК 1

Подготовка и аналитика

- Сбор доступов: CMS, Метрика, Яндекс.Бизнес, Google Business
- Установка счётчиков и систем аналитики
- Регистрация в панелях вебмастеров: Search Console, Яндекс.Вебмастер, Bing Webmaster Tools
- Менеджмент проекта
- Аналитика трафика из ИИ-выдач (Метрика как источник)

БЛОК 2

Базовая SEO/GEO-оптимизация

- Проверка доступности контента для ИИ-агентов
- Оптимизация Core Web Vitals (скорость загрузки)
- Адаптация контента для мобильных
- Оптимизация микроразметок (Schema.org)
- Семантическая вёрстка
- Аудит чанкирования страниц
- Анализ и корректировка сниппетов

БЛОК 3

Внутренняя оптимизация и UX

- Тематический охват ресурса
- Контент-хабы и перелинковка
- Расширенный аудит E-E-A-T (медицина)
- Принцип «Ответ-прежде-всего»
- Обогащение контента (добавочная ценность)
- Проверка представленности бренда в «Графе знаний» Google

БЛОК 4 · ПРОМПТЫ

Контент под нейровыдачу

- Сбор **50 промптов** в стартовом цикле под приоритетные направления (стоматология, дерматология, пластическая хирургия, урология, чек-апы)
- Анализ объёма вхождений и доли упоминаний в ИИ-ответах
- Съём показателей по GEO-ядру
- Расширение пула промптов в следующих циклах

БЛОК 5 · ТЕКСТЫ

Копирайтинг и рерайт

- Составление ТЗ на статьи под промпты
- Копирайтинг оптимизированных статей для сайта
- **3 рерайта** каждой статьи для уникализации
- Размещение рерайтов в тематических ресурсах и СМИ
- Размещение основной статьи в блоге сайта
- Копирайтеры с медицинским образованием

БЛОК 6 · ССЫЛКИ

Внешняя оптимизация

- Анализ ссылочного профиля
- Деактивация токсичных ссылок
- Поиск и оценка релевантных площадок
- Регистрация на авторитетных ресурсах
- **25% бюджета** внутри сметы тратится на закупку ссылок — без доплат
- Анализ упоминаний бренда (без ссылок, в списках, на форумах, Q&A)

ОБЪЁМ В МЕСЯЦ

53 часа

+ 25% бюджета на ссылки внутри

ЕЖЕМЕСЯЧНО С НДС

117 744,90 ₽

базовая стоимость

СО СКИДКОЙ ДО 05.06

111 857,65 ₽

экономия 5 887,25 ₽ в месяц

Прогноз по репутации — что вы получите

Консервативная оценка на 6 и 12 месяцев · отдельный честный дисклеймер ниже

Рейтинги по приоритетным площадкам

площадка	сейчас	6 мес	12 мес
Yandex (38 млн)	4,50	4,60	4,70
Google (26 млн)	3,90	4,15	4,40
2GIS (25 млн)	4,75	4,80	4,85
Otzovik.com (25 млн)	3,30	3,70	4,00
ProDoctorov (28 млн)	4,70	4,75	4,80
Zoon.ru (24 млн)	4,00	4,30	4,55
Flamp.ru	4,90	4,90	4,90
Doctu.ru (13 млн)	4,60	4,70	4,75

сейчас

15

площадок с отрицательной тональностью

6 мес

5–7

после первичной нормализации

12 мес

1–2

в режиме поддержания

Доля положительной тональности новых отзывов

сейчас (по аудиту 27.05)	41%
к 6-му месяцу работы	60–65%
к 12-му месяцу работы	72–78%

Средний рейтинг на приоритетных карточках

сейчас	4,29
к 6-му месяцу	4,45
к 12-му месяцу	4,60

ВАЖНО — ОЦЕНКА НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Прогноз — оценка на 27.05.2026 по аудиту gutaclinic за 21–27.05 и нашей базе по 100+ мед-клиентам РФ. Может корректироваться: новый резонансный негатив, изменения модерации Яндекс/Google/2ГИС/отзовиков, активность конкурентов. Пересматриваем ежемесячно в отчётах.

Прогноз по нейровыдаче

Диапазоны на 3 / 6 / 12 мес — потому что ИИ-канал ещё непредсказуем точноно

Видимость в нейросетях

МЕТРИКА	СЕЙЧАС	3 МЕС	6 МЕС	12 МЕС
Общая видимость	6,15%	8–10%	11–14%	16–20%
Доля голоса (SoV)	2,45%	3,2–3,8%	4,5–5,5%	6,5–8%
ChatGPT	0%	1–2%	3–5%	7–10%
Google AI Overview	3,85%	5–7%	8–11%	12–16%
Поиск с Алисой	11,54%	13–15%	16–20%	22–28%
Тональность бренда	Негативная	Смешанная	Нейтральная	Нейтр.-полож.

Позиция среди мед-брендов в нейровыдаче

СЕЙЧАС	К 12 МЕС
8-е место	3–5-е
паритет с Frau Klinik (6,15%)	между ЕМЦ и СМ-Клиникой

Косвенный эффект на выручку

Пользователь, пришедший по рекомендации ИИ, конвертируется на **15–25% выше** обычного. При доле голоса 4,5–5,5% к 6-му месяцу нейровыдача добавляет **+30...60 заявок в месяц** через рост узнаваемости бренда.

Что отличает от точечного прогноза

ИИ-выдача переобучается несколько раз в год. Точное число «через X мес — Y%» не даёт ни одно агентство добросовестно. Диапазоны построены на 8 медицинских клиентах Belberry с похожим стартовым профилем.

ВАЖНО — ОЦЕНКА НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Прогноз — базовый сценарий при стабильной работе ИИ-алгоритмов. Корректировки возможны при обновлениях моделей (GPT, Алиса, Google AI), активности конкурентов или новом негативе. Сверяем факт vs прогноз ежемесячно.

Сводный тотал + риск без переноса

Главное число и обоснование каждой строки

Сводная таблица

СТРОКА	С НДС 5%	СО СКИДКОЙ 5% (ОПЛАТА ДО 05.06)
Перенос сайта РАЗОВО	277 477,20 ₽	263 603,34 ₽
ORM + GEO ЕЖЕМЕС	159 035,63 ₽	151 083,84 ₽
Нейровыдача ЕЖЕМЕС	117 744,90 ₽	111 857,65 ₽
1-й месяц = перенос + ORM+GEO + нейро	554 257,73 ₽	526 544,83 ₽
2-й месяц и далее (× 11)	276 780,53 ₽	262 941,50 ₽
Всего за 12 месяцев	3 598 843,50 ₽	3 418 901,33 ₽

Что произойдёт без сопровождения переноса

	3 МЕС	6 МЕС
С сопровождением	~540K	~750K
Без сопровождения	~270K	~330K

При среднем чеке 12 000 ₽ и конверсии 23% потеря трафика без переноса = ~13,5 млн ₽ упущенной выручки за 6 месяцев. Стоимость переноса 277 477 ₽ — страховка с потенциальным ROI ×50.

ИТОГ ЗА 12 МЕС СО СКИДКОЙ

3 418 901,33 ₽

экономия 179 942 ₽ при оплате до 05.06.2026

СТАРТ РАБОТ
48 ч
после оплаты

ПЕРВЫЙ ОТЧЁТ
30 дней
с фактом vs прогноз

ПЕРЕНОС САЙТА
до 30.06
в ваш срок

Календарный план — медиаплан по месяцам

Услуги по строкам, месяцы по столбцам · все цены с НДС 5%, в ₽

УСЛУГА	ИЮН 26	ИЮЛ 26	АВГ 26	СЕН 26	ОКТ 26	НОЯ 26	ДЕК 26	ЯНВ 27	ФЕВ 27	МАР 27	АПР 27	МАЙ 27	ИТОГО
Перенос сайта (разово)	277 477	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	277 477
ORM + ГЕО	159 036	159 036	159 036	159 036	159 036	159 036	159 036	159 036	159 036	159 036	159 036	159 036	1 908 428
Нейровыдача (GEO)	117 745	117 745	117 745	117 745	117 745	117 745	117 745	117 745	117 745	117 745	117 745	117 745	1 412 939
СУММА с НДС 5%	554 258	276 781	276 781	276 781	276 781	276 781	276 781	276 781	276 781	276 781	276 781	276 781	3 598 844
К ОПЛАТЕ со скидкой 5%	526 545	262 942	262 942	262 942	262 942	262 942	262 942	262 942	262 942	262 942	262 942	262 942	3 418 901
Срок оплаты	До 5 числа каждого месяца. Стартовый платёж — до 05.06.2026 (защита скидка 5% на все платежи). Цены округлены до целых ₽; точные суммы — на стр. 8.												12 мес

СТАРТОВЫЙ ПЛАТЁЖ (ИЮН 26)

526 545 ₽

перенос + ORM+GEO + нейровыдача · до 05.06

11 РЕГУЛЯРНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

262 942 ₽

июл 26 → май 27 · до 5 числа

ИТОГО ЗА 12 МЕС

3 418 901 ₽

экономия 179 942 ₽ vs. без скидки

Дорожная карта и что дальше

5 шагов до старта · ваш дедлайн решения 03.06.2026

Шаги до запуска

- 1

До 03.06.2026 · решение
Согласуете состав комплекса (можно как есть или с уточнениями) и подтвердите выход на договор.
- 2

До 05.06.2026 · договор и оплата
Действует скидка 5%. Договор готовим в течение 24 часов после согласования.
- 3

07–08.06 · kick-off за 48 часов
Сбор доступов, подключение аналитики, знакомство с командой проекта (30 мин в Телемосте).
- 4

10.06–30.06 · перенос сайта
Сопровождение переезда совместно с вашим разработчиком. Карта редиректов, сохранение микроразметки, постпереносный аудит.
- 5

С 1-й недели · ORM и нейровыдача в работе
Старт регулярных циклов. Первый отчёт «факт vs прогноз» — через 30 дней.

Что от вас

- ✓ Доступы: CMS, Метрика, Яндекс.Бизнес, Search Console
- ✓ Список приоритетных услуг и врачей
- ✓ Логин в новый сайт (когда будет готов)
- ✓ Контакты вашего технаря
- ✓ 30 мин на согласование шаблонов ответов

Что от нас

- ✓ Ведущий SEO + контент-менеджер + копирайтер мед-профиля
- ✓ Руководитель ORM и линкбилдер
- ✓ Аккаунт-менеджер на связи 5/7
- ✓ Ежемесячный отчёт факт vs прогноз
- ✓ Корректировка стратегии при изменении условий

КОНТАКТ

Гордиенко Евгения

Руководитель отдела продаж Belberry

EMAIL · ТЕЛЕФОН

hello@belberry.net

+7 (495) 845-37-89

АДРЕС

belberry.net

Москва, Варшавское ш. 118, к. 1, эт. 13, оф. 22

«Мы заботимся о вашем маркетинге — а вы о пациентах»

ПОБЕДИТЕЛЬ РЕЙТИНГА РУНЕТА 2025

РЕЙТИНГ
РУНЕТА

1 место

В рейтинге:
Поддержка и развитие сайтов / Медицина, здоровье: поликлиники, больницы и т.п.

Поздравляем:
Belberry

Рук. проекта: Сергей Бесшабашнов
Гл. редактор: Анатолий Денисов

2025

РЕЙТИНГ
РУНЕТА

3 место

В рейтинге:
Репутация / Медицина, здоровье: Услуги

Поздравляем:
Belberry

Рук. проекта: Сергей Бесшабашнов
Гл. редактор: Анатолий Денисов

2025

РЕЙТИНГ
РУНЕТА

1 место

В рейтинге:
Комплексные разработчики / Красота, парфюмерия, уход: Косметология

Поздравляем:
Belberry

Рук. проекта: Сергей Бесшабашнов
Гл. редактор: Анатолий Денисов

2025

11 лет в медицинском digital (с 2015) **700+** реализованных проектов в медицине **5,0** рейтинг по отзывам клиентов  Золотой партнёр Битрикс

 1С-Битрикс: Решения для медицины